STATYTOJO SUTARTIS 
2019 m. rugsėjo      d. Nr.
Trakai

Trakų rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 181626536, atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Kvedaravičiaus, veikiančio pagal nuostatus, (toliau ( „Savivaldybė“), 
ir

vardas pavardė, asmens kodas  ********             , gyvenanti adresu adresas (toliau ( „Statytojas“),
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią statytojo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų ir kitų inžinerinių statinių išplėtimo ir įrengimo, kai šiuos darbus vykdo fiziniai ir juridiniai asmenys, tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. spalio 5 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-206  bei atsižvelgiant į  tai, kad  buvo gautas  prašymas dėl liepto, vieta, statybos privačiomis lėšomis, perduodant jį Trakų rajono savivaldybei viešam naudojimui, yra tenkintinas- Šalys susitaria dėl žemiau nurodytų Sutarties sąlygų.
1. Sutarties dalykas

1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Statytojas savo lėšomis,  jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti laikino nesudėtingo inžinerinio statinio – liepto vieta pakrantėje statybos darbus pagal  Sutarties priede  Nr.1 nurodytus reikalavimus (toliau ( „Darbai“) ir perduoti Darbų rezultatą Savivaldybei viešajam naudojimui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Dokumentus, reikalingus Darbams pradėti, atlikti ir užbaigti (statybos leidimas ir pan.), Statytojas ruošia, užsako ir gauna Savivaldybės vardu. Šia Sutartimi Savivaldybė įgalioja Statytoją atlikti veiksmus nurodytus šiame punkte.

1.3. Darbų atlikimo vieta vieta.
2. Sutarties kaina

2.1. Statytojo lėšos, investuotos į Darbus, nėra atlyginamos.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Savivaldybė turi teisę:

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.
3.1.2. Reikalauti, kad Statytojas darbus vykdytų pagal pateiktą projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Statytojas nukrypsta nuo projekto, šalių termino, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos darbų vykdymo protokoluose  nurodytų ir Statytojo prisiimtų įsipareigojimų, Savivaldybė turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus. 
3.1.3. Teikti pasiūlymus Statytojui, dėl paslaugų ir medžiagų tiekimo.
3.2. Savivaldybė įsipareigoja:

3.2.1. Per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti asmenis, kurie vykdys techninę priežiūrą, ir raštu praneša Statytojui jų vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.2. Priimti iš Statytojo tinkamai atliktus Darbus ir Darbų rezultatą.

3.3. Statytojas turi teisę:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose  numatytomis Statytojo teisėmis.

3.3.2. Keisti Savivaldybės patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį Savivaldybės rašytinį sutikimą.

3.3.3. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Statytojo teisėmis.

3.4. Statytojas įsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Savivaldybei visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų ir Darbų rezultato perdavimo Savivaldybei ir (ar) per garantinį laikotarpį.
3.4.2. Darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją, statybos techninių reglamentų  ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų,  taisyklių) reikalavimus. 

3.4.3. Savo kompetencijos ribose informuoti Savivaldybę apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Savivaldybės pateiktoje projektinėje dokumentacijoje bei teikti siūlymus jiems išvengti.
3.4.4. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus. 
3.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti Savivaldybę apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Savivaldybei atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktus.
3.4.6. Savivaldybei nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) projektinės dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tame tarpe ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Statytojas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Savivaldybė. 
3.4.7. Statytojas įsipareigoja atlikti ir Savivaldybei perduoti Darbų rezultato įvertinimo ataskaitą.
3.4.8. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Savivaldybės nurodymus. 
4. Darbų atlikimas ir perdavimas

4.1. Statytojas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licenzijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Savivaldybei, taip pat reikalingus matavimo darbai.

4.2. Statytojas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Savivaldybės priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.

4.3. Statytojas atsako už saugų darbų vykdymą.

4.4. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti Statytojas pateikia atitinkamą garantinį raštą. Šis raštas turi būti perduodamas kartu su galutinio darbų priėmimo-perdavimo aktu ir yra galutinio apmokėjimo sąlyga.

4.5. Darbai laikomi baigtais, kai Statytojas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus ir Darbų rezultatą, o Savivaldybė juos priima. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Statytojas prieš 10 dienų praneša Savivaldybei raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Savivaldybė organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Statytojo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 dienas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. 

4.6. Užbaigus Darbus, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus statinį tinkamu naudoti ir atlikus jo kadastrinius matavimus, Statytojas perduoda Savivaldybei Darbų projektinę dokumentaciją, kadastrinius matavimus, statybos užbaigimo dokumentus, ir kitą su statiniu susijusią dokumentaciją, reikalingą daikto teisinei registracijai atlikti ir toliau jam naudoti.

4.7. Darbus priima, statinių teisinį registravimą Savivaldybės vardu organizuoja Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius.
5. Sutarties Darbų atlikimo terminai ir finansavimas

5.1. Statytojas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų: 

Darbų pradžia – data 
Darbų pabaiga – data
6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Statytojas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Statytojas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Savivaldybę nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu; Statytojas privalo atlyginti Savivaldybei visus nuostolius, kuriuos pastaroji patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

6.2. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius.

6.3. Savivaldybė turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Statytojo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

6.3.1. jeigu Statytojas, nepaisydamas Savivaldybės raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

6.3.2. jeigu Statytojas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Savivaldybės nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Savivaldybė turi pagrindo manyti, kad Statytojas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Savivaldybei;

6.3.3. jeigu Statytojas nustatytu laiku nepateikė Savivaldybei darbų atlikimo garantijos.

6.4. Tiek viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis paskelbta bankrutuojančia.

6.5. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.6. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu per 20 dienų nuo pagrįstos pretenzijos gavimo dienos, sprendžiami teisme pagal Savivaldybės buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 
6.7. Šioje Sutartyje aptartų darbų atlikimas ir perdavimas Savivaldybei, Statytojui nesuteikia jokių išimtinių teisių naudotis, nuomotis ar kitaip pretenduoti į Savivaldybei šia Sutartimi perduotus darbus ir/ ar jų rezultatą.
6.8. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. 

6.9. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:



1 priedas – Laikino nesudėtingo statinio – liepto – valstybinės reikšmės vidaus telkinyje statybos projektas.
 
Šalių rekvizitai ir parašai:

	Savivaldybė
Trakų rajono savivaldybės administracija 

Juridinio asmens kodas: 181626536

Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai

Tel.: 8 528 55486

Faks.: 8 528 53140

El.p.: info@trakai.lt

A.S.LT814010042700080060
Administracijos direktorius

Darius Kvedaravičius

	Statytojas

Vardas pavardė
asmens kodas ********,

Adresas
Tel.: *************
El.p.: _________________


Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:
	Savivaldybė
_______________________________

                (pareigos, vardas, pavardė, parašas)             

                                                           A. V.
	Statytojas

_______________________________

                (pareigos, vardas, pavardė, parašas)             
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